MUNICIPIO DE ARROIO DO MEIO

EMPREENDIMENTO: Cobertura da Praga Flores da Cunha ART n°10492690
SISTEMA CONTRUTIVO: Concreto Armado/Estrutura metélica
EXECUTOR: Prefeitura Municipal de Arroio do Meio
TIPO DE SERVICO: Construgdo da cobertura da Praga Flores da Cunha BDI SEM DESONERACAO
20,37%
~ . ' o .

Item DISCRIMINACAO DE SERVICOS Unid Quantidades SINAPI Custo L aro Custo Lpario TOTAL Toral por
1.0 SERVICOS INICIAISITERRAPLANAGEM 6.955,93
11 Placa de obra em chapa de ago galvanizado 1,20x2,40m m2 2,88 74209/001 345,44 415,81 1.197,53
1.2 Locacéo de Obra Convencional - Gabarito m 122,00 99059 39,21 47,20 5.758,40
2.0 MOVIMENTAGAO DE SOLO 1.805,36
21 ESCAVAGAO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO m3 20,00 96521 33,29 40,07 801,40
2.2 Escavagdo manual para Viga de baldrame m3 6,00 96527 105,86 127,42 764,52
23 Reaterro Manual Apiloado m3 4,61 96995 43,10 51,94 239,44
3.0 INFRAESTRUTURA 34.912,06
3.1 ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, com 5m de profundidade e diametro de 50cm m 120,00 90883 71,70 86,31 10.357,20
3.2 FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO m?2 55,80 96534 60,70 73,06 4.076,75
3.3 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E ESTACAS, FCK 30 MPA m3 16,56 96557 414,16 498,52 8.255,49
35 bloco de coroamento e estacas- armacéo de viga de baldrame com CA-60 5mm Kg 133,50 96543 12,17 14,65 1.955,78
3.6 bloco de coroamento - armagéo de viga com CA-50 8mm Kg 108,50 96545 9,73 11,71 1.270,54
3.8 Viga Baldrame - Montagem e desmontagem de Forma de Baladrame em Madeira serrada m?2 48,32 96533 72,12 86,81 4.194,66
3.9 Viga de Baldrame- armacao de viga de baldrame com CA-50 12,5mm kg 25,27 96547 6,94 8,35 211,00
3.10 Viga de Baldrame- armagao de viga de baldrame com CA-50 10mm kg 79,64 96546 7,89 9,50 756,58
3.11 Viga de Baldrame- armacéao de viga de baldrame com CA-60 5mm kg 54,98 96543 12,17 14,65 805,46
3.12 Viga de Baldrame - armacé&o de viga com CA-50 8mm Kg 53,01 96545 9,73 11,71 620,75
3.13 Vigas Baldrame - Concretagem fck 30MPA, lancamento e acabamento m3 4,83 96557 414,16 498,52 2.407,85
4.0 SUPRA-ESTRUTURA 23.046,58
4.1 Pilar pré-moldado - armacé&o de pilar com CA-50 12,5mm Kg 893,88 92763 6,06 7,29 6.516,39
4.2 Pilar pré-moldado - Montagem e desmontagem de Forma de Pilares em Madeira serrada m?2 133,44 92430 47,07 56,66 7.560,71
4.3 Pilar pré-moldado armacéo de pilar com CA-60 5mm Kg 253,68 92759 9,87 11,88 3.013,72
4.4 Pilar pré-moldado- armacéo de pilar com CA-50 6.3mm Kg 75,84 92760 8,57 10,32 782,67
4.5 Pilar pré-moldado Concretagem de pilar, fck 25MPA, langamento e acabamento m3 10,80 92720 397,93 478,99 5.173,09
5.0 COBERTURA METALICA 176.175,66




EMPREENDIMENTO: Cobertura da Praca Flores da Cunha ART n°10492690

SISTEMA CONTRUTIVO: Concreto Armado/Estrutura metélica

EXECUTOR: Prefeitura Municipal de Arroio do Meio

TIPO DE SERVICO: Construgao da cobertura da Praga Flores da Cunha BDI SEM DESONERAGAO

20,37%
Item DISCRIMINAGAO DE SERVICOS Unid Quantidades SINAPI C”StOR%”'ta”o R Total Por
5.1 Estrutura Metélica em Arco, Instalada com giuncho, Pintada ud 1 or¢ado 109.937,60 109.937,60 137.422,00
5.2 TELHA DE ACO ZINCADO Ondulada 0,50 pré-pintada RAL 6002 m2 825,60 orcado 39,00 46,94 38.753,66
7.0 PAVIMENTACAO E PINTURA 57.884,08
7.1 Piso polido 7 cm de espessura com malha m?2 480,00 72183 83,62 100,65 48.312,00
7.2 Pintura acrilica de faixas de demarcacdo em quadra poliesportiva m 275,60 41595 11,82 3257,59 3.919,03
7.3 Conjunto de traves oficiais para futsal 1 ud 25398 2922,31 3517,58 3.517,58
7.4 Conjunto de postes oficiais para volei 1 ud 25399 1774,09 2135,47 2.135,47
TOTAIS 300.779,67
ENCARGOS SOCIAIS ADOTADOS - SEM DESONERAGAO
BDI (Bonificacdo Despesas Indiretas) |20,37%| Planilhas Orgcamentarias Atendem os Encargos Sinapi Porto Aleg

Data: 11 de novembro de 2019
Sinapi: SETEMBRO 2019




