
MUNICÍPIO DE ARROIO DO MEIO

EMPREENDIMENTO: Cobertura da Praça Flores da Cunha ART nº10492690

SISTEMA CONTRUTIVO: Concreto Armado/Estrutura metálica

EXECUTOR: Prefeitura Municipal de Arroio do Meio

TIPO DE SERVIÇO: Construção da cobertura da Praça Flores da Cunha

Item DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS Unid Quantidades SINAPI    
Custo 

Unitário R$

Custo 

Unitário + 

BDI

Total 

Simples + 

BDI 

Total Por Item 

5.0 COBERTURA METÁLICA  25.757,12

5.3 Calha aço galvanzado m 64,00 94227 41,96 50,51 3.232,64

5.4 Tubo PVC 100mm m 144,00 89578 27,29 32,85 4.730,40

5.5 Rede de proteção para laterais, frente e fundo da quadra com material e intalação m² 648,00 orçado 22,81 27,46 17.794,08

6.0 ELÉTRICO  10.870,50

6.1 Ponto de Iluminação un. 20,00 93139 158,75 191,09 3.821,80

6.2 Ponto de Tomada un. 3,00 93142 150,82 181,54 544,62

6.3 Quadro de distribuição 18 djuntores un. 1,00 74131/004 426,22 513,04 513,04

6.4 Disjuntor Tripolar 32A un. 2,00 93671 61,66 74,22 148,44

6.5 Cabo de cobre flexivel isolado 10mm² m 90,00 91933 9,49 11,42 1.027,80

6.6 Luminária tubular Led Completa un. 20,00 orça 200,00 240,74 4.814,80

7.0 PAVIMENTAÇÃO E PINTURA  60.102,62

7.1 Piso polido 7 cm de espessura com malha m² 259,02 72183 84,28 101,45 26.277,58

7.2 Pintura epóxi sobre piso industrial m² 483,80                     72815 50,96 61,34 29.676,29

7.7 Aplicação de Tinta Látex em Parede 2 Demãos m² 228,96 88489 11,97 14,41 3.299,31

7.8 Aplicação de Fundo Selador Acrílico em Parede Externo  1 Demão m² 228,96 88413 3,08 3,71 849,44

TOTAIS 96.730,24

ENCARGOS SÓCIAIS ADOTADOS  -  SEM DESONERAÇÃO

BDI (Bonificação Despesas Indiretas) 20,37%

Data: 16 de junho de 2020

Sinapi:  SETEMBRO 2019

       Felipe Arend Prediger
Eng° Civil - CREA/RS 201636

BDI SEM DESONERAÇÃO

20,37%

Klaus Werner Schnack
Prefeito Municipal

Planilhas Orçamentárias Atendem os Encargos Sinapi  Porto Alegre - RS


