MUNICIPIO DE ARROIO DO MEIO

EMPREENDIMENTO: Cobertura da Praga Flores da Cunha ART n°10492690

SISTEMA CONTRUTIVO: Concreto Armado/Estrutura metalica

EXECUTOR: Prefeitura Municipal de Arroio do Meio

TIPO DE SERVICO: Construcédo da cobertura da Praga Flores da Cunha BDI SEM DESONERAGAO

20,37%
Custo Custo Total
Item DISCRIMINAGAO DE SERVIGOS Unid Quantidades SINAPI o Unitario + | Simples + | Total Por Item
Unitario R$ BDI BDI
5.0 COBERTURA METALICA 25.757,12
5.3 Calha ago galvanzado m 64,00 94227 41,96 50,51 3.232,64
5.4 Tubo PVC 100mm m 144,00 89578 27,29 32,85 4.730,40
5.5 Rede de protecdo para laterais, frente e fundo da quadra com material e intalagéo m?2 648,00 orgado 22,81 27,46 17.794,08
6.0 ELETRICO 10.870,50
6.1 Ponto de lluminagéo un. 20,00 93139 158,75 191,09 3.821,80
6.2 Ponto de Tomada un. 3,00 93142 150,82 181,54 544,62
6.3 Quadro de distribuicéo 18 djuntores un. 1,00 74131/004 426,22 513,04 513,04
6.4 Disjuntor Tripolar 32A un. 2,00 93671 61,66 74,22 148,44
6.5 Cabo de cobre flexivel isolado 10mm?2 m 90,00 91933 9,49 11,42 1.027,80
6.6 Luminéria tubular Led Completa un. 20,00 orga 200,00 240,74 4.814,80
7.0 PAVIMENTACAO E PINTURA 60.102,62
7.1 Piso polido 7 cm de espessura com malha m2 259,02 72183 84,28 101,45 26.277,58
7.2 Pintura epoxi sobre piso industrial m? 483,80 72815 50,96 61,34 29.676,29
7.7 Aplicacéo de Tinta Latex em Parede 2 Demaos m?2 228,96 88489 11,97 14,41 3.299,31
7.8 Aplicacédo de Fundo Selador Acrilico em Parede Externo 1 Deméo m?2 228,96 88413 3,08 371 849,44
TOTAIS 96.730,24
ENCARGOS SOCIAIS ADOTADOS - SEM DESONERACAO
|BDI (Bonificacdo Despesas Indiretas) [20,37%] Planilhas Orcamentéarias Atendem os Encargos Sinapi Porto Alegre - RS

Data: 16 de junho de 2020
Sinapi: SETEMBRO 2019
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