
MUNICÍPIO DE ARROIO DO MEIO

EMPREENDIMENTO: Cobertura da Praça Flores da Cunha ART nº10492690

SISTEMA CONTRUTIVO: Concreto Armado/Estrutura metálica

EXECUTOR: Prefeitura Municipal de Arroio do Meio

TIPO DE SERVIÇO: Construção da cobertura da Praça Flores da Cunha

Item DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS Unid Quantidades SINAPI    
Custo Unitário 

R$

Custo Unitário + 

BDI
TOTAL 

Total Por 

Item 

1.0 SERVIÇOS INICIAIS/TERRAPLANAGEM                  6.955,93

1.1 Placa de obra em chapa de aço galvanizado 1,20x2,40m m² 2,88 74209/001 345,44 415,81 1.197,53  

1.2 Locação de Obra Convencional - Gabarito m 122,00 99059 39,21 47,20 5.758,40

2.0 MOVIMENTAÇÃO DE SOLO                    1.805,36

2.1 ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO m³ 20,00  96521 33,29 40,07 801,40  

2.2 Escavação manual para Viga de baldrame m³ 6,00 96527 105,86 127,42 764,52

2.3 Reaterro Manual Apiloado m³ 4,61 96995 43,10 51,94 239,44

3.0 INFRAESTRUTURA  34.912,06

3.1 ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, com 5m de profundidade e  diametro de 50cm m 120,00 90883 71,70 86,31 10.357,20  

3.2 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO m² 55,80 96534 60,70 73,06 4.076,75

3.3 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E ESTACAS, FCK 30 MPA m³ 16,56 96557 414,16 498,52 8.255,49

3.5 bloco de coroamento e estacas- armação de viga de baldrame com CA-60 5mm Kg 133,50 96543 12,17 14,65 1.955,78

3.6 bloco de coroamento - armação de viga com CA-50 8mm Kg 108,50 96545 9,73 11,71 1.270,54  

3.8 Viga Baldrame - Montagem e desmontagem de Forma de Baladrame em Madeira serrada m² 48,32 96533 72,12 86,81 4.194,66

3.9 Viga de Baldrame- armação de viga de baldrame com CA-50 12,5mm kg 25,27 96547 6,94 8,35 211,00

3.10 Viga de Baldrame- armação de viga de baldrame com CA-50 10mm kg 79,64 96546 7,89 9,50 756,58

3.11 Viga de Baldrame- armação de viga de baldrame com CA-60 5mm kg 54,98 96543 12,17 14,65 805,46

3.12 Viga de Baldrame - armação de viga com CA-50 8mm Kg 53,01 96545 9,73 11,71 620,75

3.13 Vigas Baldrame - Concretagem fck 30MPA, lançamento e acabamento m³ 4,83 96557 414,16 498,52 2.407,85

4.0 SUPRA-ESTRUTURA  23.046,58

4.1 Pilar pré-moldado - armação de pilar com CA-50 12,5mm Kg 893,88 92763 6,06 7,29 6.516,39

4.2 Pilar pré-moldado - Montagem e desmontagem de Forma de Pilares em Madeira serrada m² 133,44 92430 47,07 56,66 7.560,71

4.3 Pilar pré-moldado armação de pilar com CA-60 5mm Kg 253,68 92759 9,87 11,88 3.013,72

4.4 Pilar pré-moldado- armação de pilar com CA-50 6.3mm Kg 75,84 92760 8,57 10,32 782,67

4.5 Pilar pré-moldado Concretagem de pilar, fck 25MPA, lançamento e acabamento m³ 10,80 92720 397,93 478,99 5.173,09

5.0 COBERTURA METÁLICA  176.175,66

BDI SEM DESONERAÇÃO

20,37%
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5.1 Estrutura Metálica em Arco, Instalada com giuncho, Pintada ud 1 orçado        109.937,60        109.937,60        137.422,00 

5.2 TELHA DE ACO ZINCADO Ondulada 0,50 pré-pintada RAL 6002 m² 825,60 orçado 39,00 46,94           38.753,66 

7.0 PAVIMENTAÇÃO E PINTURA  57.884,08

7.1 Piso polido 7 cm de espessura com malha m² 480,00 72183 83,62 100,65 48.312,00

7.2 Pintura acrílica de faixas de demarcação em quadra poliesportiva m 275,60                     41595 11,82 3257,59 3.919,03

7.3 Conjunto de traves oficiais para futsal 1 ud 25398 2922,31 3517,58 3.517,58

7.4 Conjunto de postes oficiais para volei 1 ud 25399 1774,09 2135,47 2.135,47

TOTAIS 300.779,67

ENCARGOS SÓCIAIS ADOTADOS  -  SEM DESONERAÇÃO

BDI (Bonificação Despesas Indiretas) 20,37% Planilhas Orçamentárias Atendem os Encargos Sinapi  Porto Alegre - RS

Data: 11 de novembro de 2019

Sinapi:  SETEMBRO 2019


