
                             

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO MEIO
Secretaria de Planejamento – Setor de Engenharia

LOCAL: RUA DONA RITA -ARROIO DO MEIO - RS

 R$  2.033.766,08 

ITEM CÓD UNID  QUANT CUSTO UNIT. TOTAL

1. INSTALAÇÃO DE OBRA
1.1 Auxiliar MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO Unid 1,00                                   6.201,35R$                     6.201,35R$                                      
1.2 Sinapi 74209/001 IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE OBRA m² 2,50                                   428,93R$                        1.072,33R$                                      
1.3 Sinapi 78.472 LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA DO PROJETO m² 12.400,00                         0,47R$                             5.828,00R$                                      

TOTAL INSTALAÇÃO DE OBRA 13.101,68R$                                   
2. SERVIÇOS INICIAIS (CONTRAPARTIDA)
2.1 DAER 2510 DEMOLIÇÃO ALVENARIA PEDRA - CAIXAS DE DRENAGEM m² 0,30                                   117,32R$                        35,20R$                                           
2.2 DAER 2673 REMOÇÃO DE TUBULAÇÃO  EM CONCRETO - SEM APROVEITAMENTO m 31,00                                 22,62R$                          701,22R$                                         
2.3 DAER 129 TRANSPORTE BOTA-FORA DMT 3,50KM m³ 0,30                                   2,42R$                             0,73R$                                             

TOTAL SERVIÇOS INICIAIS 737,15R$                                         
3. TERRAPLENAGEM
3.1 DAER 1 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO C/D<30cm E LIMPEZA ÁREAS m² 12.400,00                         0,33R$                             4.092,00R$                                      
3.2 DAER 2 DESTOCAMENTO ÁRVORES C/ D>30cm unid 7,00                                   73,46R$                          514,22R$                                         
3.3 DAER 6 ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL 1ª CATEGORIA C/ESCAVADEIRA 200<DMTt<=400m m³ 1.469,84                           5,46R$                             8.025,33R$                                      
3.4 DAER 14 ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL 2ª CATEGORIA C/ESCAVADEIRA 200<DMTt<=400m m³ 1.286,11                           6,53R$                             8.398,30R$                                      
3.5 DAER 71 ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL 3ª CATEGORIA C/ESCAVADEIRA 200<DMTt<=400m m³ 918,65                              21,71R$                          19.943,89R$                                   
3.6 DAER 106 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL 1ª E 2ª CATEGORIA - JAZIDA m³ 1.093,21                           3,36R$                             3.673,19R$                                      
3.7 SINAPI 95.303 TRANSPORTE BOTA-FORA DMT 2,80KM m³ x km -                                     3,52R$                             -R$                                               
3.8 SINAPI 95.303 TRANSPORTE MATERIAL DE JAZIDA DMT 9,20KM m³ x km 1.093,21                           11,55R$                          12.626,58R$                                   
3.9 DAER 131 ESPALHAMENTO DE BOTA FORA m³ -                                     1,48R$                             -R$                                               
3.10 DAER 150 COMPACTAÇÃO ATERROS 100% P.N. m³ 4.767,80                           2,94R$                             14.017,33R$                                   
3.11 DAER 152 EXECUÇÃO ATERROS - ROCHA OU MISTO - exclusive material e transporte m³ 1.093,21                           2,22R$                             2.426,93R$                                      
3.12 SINAPI 72961 REGULARIZAÇÃO SUBLEITO m² 12.400,00                         1,61R$                             19.964,00R$                                   

TOTAL TERRAPLENAGEM 93.681,77R$                                   
4. MICRODRENAGEM  
4.1 DAER 1000 ESCAVAÇÃO MECÂNICA VALAS 1ª CATEGORIA m³ 1.631,76                           17,02R$                          27.772,56R$                                   
4.2 DAER 1010 ESCAVAÇÃO MECÂNICA VALAS 2ª CATEGORIA m³ 1.427,79                           23,28R$                          33.238,95R$                                   
4.3 DAER 1020 ESCAVAÇÃO MECÂNICA VALAS 3ª CATEGORIA m³ 1.019,85                           110,00R$                        112.183,50R$                                 
4.4 DAER 570 LASTRO BRITA P/BUEIROS( e=10cm) - inclusive transporte m³ 189,47                              40,52R$                          7.677,32R$                                      
4.5 DAER 6004 LASTRO CONCRETO  MAGRO P/BUEIROS( e=20 cm) - inclusive transporte m³ 9,38                                   331,06R$                        3.105,34R$                                      
4.6 DAER 3160 PEDRA JOGADA - inclusive transporte m³ -                                     68,13R$                          -R$                                               
4.7 SINAPI 95.568 TUBO DE CONCRETO  DIÂMETRO DE 400 MM PS1 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO m 1.130,68                           100,06R$                        113.135,84R$                                 
4.8 SINAPI 92.210 TUBO DE CONCRETO  DIÂMETRO DE 400 MM PA1 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO m 144,00                              120,79R$                        17.393,76R$                                   
4.9 SINAPI 92.212 TUBO DE CONCRETO  DIÂMETRO DE 600 MM PA1 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO (BSTC D=0,60m) m 507,00                              196,41R$                        99.579,87R$                                   
4.10 SINAPI 92.214 TUBO DE CONCRETO  DIÂMETRO DE 800 MM PA1 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO (BSTC D=0,80m) m 61,00                                 294,96R$                        17.992,56R$                                   
4.11 SINAPI 92.216 TUBO DE CONCRETO  DIÂMETRO DE 1000 MM PA1 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO (BSTC D=1,00m) m -                                     398,84R$                        -R$                                               
4.12 DAER 2990 m -                                     7.340,04R$                     -R$                                               
4.13 DAER 3110 BOCA BDCC 3000x2500MM unid -                                     13.982,49R$                  -R$                                               
4.14 DAER 2600 BOCA BSTC D=0,60m unid -                                     1.008,93R$                     -R$                                               

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO MEIO

SICRO 2 DNIT - RS - Novembro 2017

REFERÊNCIA DE CUSTOS UNITÁRIOS (DATA -BASE):
SINAPI - Custos ref. Composições RS JAN/2019

A.R.T. DO RESPONSÁVEL PELO ORÇAMENTO:  RS9637300
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,16%(HORA) 47,54%(MÊS)

ASSUNTO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - DIVERSAS RUAS

DISCRIMINAÇÃO

BDCC 3000x2500MM

TOTAL GERAL DA OBRA: 

ÁREA TOTAL: 10.255,55 m² PISTA + 3.535,05 m² CALÇADAS

B.D.I. APLICADO (Material e mão de obra): 28,12%

SINAPI - Preço ref. Insumos RS JAN/2019EXTENÇÃO: 1.000 METROS

DAER RS - Tabela Oficial de Obras Maio 2017 com desoneração
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4.15 DAER 2610 BOCA BSTC D=0,80m unid -                                     1.657,33R$                     -R$                                               
4.16 DAER 2620 BOCA BSTC D=1,00m unid -                                     2.400,27R$                     -R$                                               
4.17 DAER 1080 REATERRO VALAS BUEIROS MATERIAL LOCAL m³ 1.631,76                           24,10R$                          39.325,42R$                                   
4.18 DAER 1082 REATERRO VALAS BUEIROS MATERIAL SELECIONADO - inclusive transporte m³ 1.915,26                           33,32R$                          63.816,46R$                                   
4.19 DAER 131 ESPALHAMENTO DE BOTA FORA m³ 2.447,64                           1,48R$                             3.622,51R$                                      
4.20 SINAPI 95.303 TRANSPORTE DE MATERIAL (bota-fora) - 2,8 km m³ x km 2.447,64                           3,52R$                             8.615,69R$                                      
4.21 DAER 2122 CAIXA COLETORA BOCA-DE-LOBO MED. INTERNAS: 0,80X0,80M, PAREDE DE ALVENARIA E = 20 cm, TAMPA CONCRETO, HMÁX = 1,60 METROS unid 2,00                                   1.135,62R$                     2.271,24R$                                      
4.22 DAER 2125 CAIXA COLETORA BOCA-DE-LOBO MED. INTERNAS: 0,80X0,80M, PAREDE DE ALVENARIA E = 20 cm, TAMPA CONCRETO, HMÁX = 2,50 METROS unid 28,00                                 1.409,96R$                     39.478,88R$                                   
4.23 DAER 2127 CAIXA COLETORA BOCA-DE-LOBO MED. INTERNAS: 1,30X1,30M, PAREDE DE ALVENARIA E = 20 cm, TAMPA CONCRETO, HMÁX = 2,50 METROS unid -                                     1.731,84R$                     -R$                                               
4.24 DAER 1832 CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM, PAREDE DE ALVENARIA E = 20 cm, TAMPA DE CONCRETO, DIÂMETRO 400MM unid 2,00                                   1.196,64R$                     2.393,28R$                                      
4.25 DAER 7120 CONCRETO fck=20 MPa - inclusive transporte - PARA ASSENTAMENTO DA  BOCA DE GALERIA E REFORÇO m³ -                                     383,58R$                        -R$                                               
4.26 DAER 6080 AÇO CA-50 - fornecimento, dobra, colocação - inclusive transporte kg -                                     8,44R$                             -R$                                               
4.27 DAER 6103 FORMAS DE MADEIRA - fornecimento, montagem, colocação - inclusive transporte m² -                                     40,84R$                          -R$                                               

TOTAL MICRODRENAGEM  591.603,18R$                                 
5. PAVIMENTAÇÃO
5.1 DAER 681 (SINAPI) SUB-BASE RACHÃO,ENCHIMENTO BRITA E CAMADA BLOQUEIO (e=18 cm) - exclusive transporte m³ 1.874,91                           88,44R$                          165.817,04R$                                 
5.2 SINAPI 96.396 BASE BRITA GRADUADA (e=18cm)- exclusive transporte m³ 1.865,01                           96,09R$                          179.208,81R$                                 
5.3 SINAPI 72.884 TRANSPORTE BRITA BASE OU SUB-BASE DMT 27 km m³ 3.739,92                           29,75R$                          111.262,62R$                                 
5.4 SINAPI 94.273 MEIO-FIO CONCRETO PRÉ-MOLDADO - MFC05 (100x12x9x30) m 1.908,68                           46,05R$                          87.894,71R$                                   
5.5 SINAPI 83.693 PINTURA MEIO-FIO (CAIADO BRANCO) m² 515,34                              3,97R$                             2.045,90R$                                      
5.6 SINAPI 96.401 IMPRIMAÇÃO CM - 30- inclusive  asfalto m² 10.306,25                         7,66R$                             78.945,88R$                                   
5.7 SINAPI 72.943 PINTURA LIGAÇÃO RR - 2C- inclusive asfalto m² 10.255,55                         2,24R$                             22.972,43R$                                   
5.8 AUXILIAR CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE SOBRE BASE GRANULAR (e=4cm) - (Dens. 2,4 t/m³) - inclusive asfalto m³ 410,22                              914,44R$                        375.121,58R$                                 
5.9 SINAPI 95.303 TRANSPORTE MASSA ASFÁLTICA DMT 27,0 km m³ 410,22                              33,90R$                          13.906,46R$                                   

TOTAL PAVIMENTAÇÃO 1.037.175,43R$                             
6. SINALIZAÇÃO 
6.1 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL
6.1.1 DAER 7262 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA - EIXO CONTÍNUA (L=12cm) m² 12,00                                 18,09R$                          217,08R$                                         
6.1.2 DAER 7262 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA - BORDOS (L=15cm) m² 552,00                              18,09R$                          9.985,68R$                                      
6.1.3 DAER 7275 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA - áreas especiais m² 255,00                              27,34R$                          6.971,70R$                                      
6.2 SINALIZAÇÃO VERTICAL  
6.2.1 DAER 7286 PLACA QUADRADA TODA REFL. TIPO II-A - L=0,50m - (PASSAGEM DE PEDESTRE) m² 4,50                                   378,08R$                        1.701,36R$                                      
6.2.2 DAER 7286 PLACA REDONDA TODA REFL. TIPO II-A - D=0,50m - (R- 1 PARADA OBRIGATÓRIA) m² 2,50                                   378,08R$                        945,20R$                                         
6.2.3 DAER 7321 SUPORTE METÁLICO D=2'' PAREDE 2mm - 3,5m GALVANIZADO A FOGO unid 28,00                                 270,85R$                        7.583,80R$                                      

TOTAL SINALIZAÇÃO 27.404,82R$                                   
7. SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES

7.1
SINAPI 94.993/SINAPI 

96.622
m² 3.535,05                           72,96R$                          257.917,25R$                                 

7.2 AUXILIAR RAMPA DE ACESSO A CADEIRANTES UNID 34,00                                 357,20R$                        12.144,80R$                                   
TOTAL SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES 270.062,05R$                                 

1.788.900,64R$                              

244.865,44R$                                 

2.033.766,08R$                             

RESPONSÁVEL TÉCNICO: VISTO DA ADMINISTRAÇÃO:
JANEIRO/2019 - DESONERADA

DATA-BASE:

TOTAL DE RECURSOS:

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO:

PAVIMENTAÇÃO EXECUÇÃO DE PASSEIO EM CONCRETO moldado "IN LOCO" fck=15 MPa (ESP=6cm), USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, 
ARMADO, COM LASTRO BRITA m² (ESP=5cm) - inclusive transporte

TOTAL DE CONTRAPARTIDA:

Página 2 de 2


