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QUADRO RESUMO DAS DISTANCIAS MEDIAS DE TRANSPORTE

VIA PAVIMENTADA (KM): Rua Alagoas até Fornecedor 01 - 26,0 km

VIA PAVIMENTADA (KM): Rua Alagoas até Fornecedor 02 - 23,0 km

VIA PAVIMENTADA (KM): Rua Alagoas até Fornecedor 03 - 79,0 km

MEDIANA: 26,0 km

VIA PAVIMENTADA (KM): Fornecedor 02 até a Refinaria - 97,0 km

VIA NAO PAVIMENTADA (KM): Rua Alagoas até o Bota - fora - 3,1 km

VIA NAO PAVIMENTADA (KM): Rua Alagoas até a Jazida - 9,80 km

OBS: Como o trecho da obra possui raio curto, ndo sera computado deslocamento inter-obra.

EQUIPAMENTO | VIA PAVIMENTADA (KM) | VIA SEM PAVIMENTO (KM)

TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS (adotado raio de 50 km):

Microdrenagem e Terraplenagem:

Transporte de escavadeira hidraulica 26,00 -
Transporte de retroescavadeira 26,00 -
Transporte de rolo compactador liso + rolo compactador pé-de- 26,00 )
carneiro

Transporte de motonineladora 26,00 -
Transporte de perfuratriz pneumatica 26,00

|Asfalto:

Transporte de rolo compactador tipo TANDEN + rolo 26.00 )
compactador de pneus !

Transporte de vibroacabadora 26,00 -
Transporte de trator com vassoura 26,00 -
SUB - TOTAL: 208,00 0
TOTAL: 208,00

OBS: Transporte orcado com E411 - Cavalo Mecanico com Reboque M. Benz/Randon S-1634/45 - 29,5 t (SICRO 2 - DNIT -
Novembro/2017): RS 199,1072/hora

Velocidade média de transporte: 40km/hora

Custo: RS 4,98/km
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VALAS CORTES (m?) BERCO DE REATERROS (m?) . TUBULACAO COTAS DE TERRENO (m) | COTAS DE FUNDO (m) H (m) CAIXAS (1,60m) CAIXAS (2,50m)
CAIXA FIDHELG LARCSLES CERE 12 CATEGORIA 22 CATEGORIA 32 CATEGORIA TOTAL BRITA (m?)| MATERIAL LOCAL DR TOTAL (m?) EEIELS SECS LO e MONTANTE | JUSANTE | MONTANTE |JUSANTE DECLIVIDADE MONTANTE JUSANTE 0,80 m 1,10 m 1,30m 0,80 m 1,10 m 1,30m
(m) (m) (m) IMPORTADO (mm) (m?) (m?3)
*0 1 51 0,96 1,35 26,44 23,13 16,52 66,10 4,90 26,44 28,36 54,80 39,66 400 0,1256 6,40 58,55 56,67 57,35 55,17 4% 1,20 1,50 1 - - - - -
1 2 18 0,96 1,57 10,85 9,50 6,78 27,13 1,73 10,85 12,29 23,14 16,28 400 0,1256 2,26 56,67 56,37 55,17 54,72 3% 1,50 1,65 1 - - - - -
2 3 36 0,96 1,71 23,64 20,68 14,77 59,10 3,46 23,64 27,48 51,12 35,46 400 0,1256 4,52 56,37 56,31 54,72 54,54 0% 1,65 1,77 - - - 1 - -
3 4 22 0,96 1,82 15,38 13,45 9,61 38,44 2,11 15,38 18,19 33,57 23,06 400 0,1256 2,76 56,31 56,30 54,54 54,43 0% 1,77 1,87 - - - 1 - -
0.0 5 51 0,96 1,34 26,24 22,96 16,40 65,61 4,90 26,24 28,07 54,31 39,36 400 0,1256 6,40 57,92 56,70 56,77 55,16 3% 1,15 1,54 1 - - - - -
5 6 18 0,96 1,63 11,27 9,86 7,04 28,17 1,73 11,27 12,91 24,18 16,90 400 0,1256 2,26 56,70 56,35 55,16 54,63 3% 1,54 1,72 - - - 1 - -
6 7 36 0,96 1,78 24,61 21,53 15,38 61,52 3,46 24,61 28,93 53,54 36,91 400 0,1256 4,52 56,35 56,30 54,63 54,45 0% 1,72 1,85 - - - 1 - -
7 8 22 0,96 1,91 16,14 14,12 10,08 40,34 2,11 16,14 19,33 35,47 24,20 400 0,1256 2,76 56,30 56,32 54,45 54,34 0% 1,85 1,98 - - - 1 - -
9 10 51 0,96 1,58 30,94 27,07 19,34 77,36 4,90 30,94 35,12 66,06 46,41 400 0,1256 6,40 57,89 55,60 56,37 53,96 5% 1,52 1,64 - - - 1 - -
10 11 35 0,96 1,69 22,71 19,87 14,20 56,78 3,36 22,71 26,32 49,03 34,07 400 0,1256 4,39 55,60 55,31 53,96 53,56 1% 1,64 1,75 - - - 1 - -
23 24 52 0,96 1,53 30,55 26,73 19,09 76,38 4,99 30,55 34,30 64,86 45,83 400 0,1256 6,53 57,92 55,60 56,42 54,04 5% 1,50 1,56 1 - - - - -
24 25 35 0,96 1,75 23,52 20,58 14,70 58,80 3,36 23,52 27,53 51,05 35,28 400 0,1256 4,39 55,60 55,33 54,04 53,39 2% 1,56 1,94 - - - 1 - -
26 27 32 0,96 2,00 24,58 21,50 15,36 61,44 3,07 24,58 29,78 54,36 36,86 400 0,1256 4,01 55,43 56,28 53,93 53,77 0% 1,50 2,51 1 - - - - -
27 28 42 0,96 2,53 40,80 35,70 25,50 102,01 4,03 40,80 51,90 92,71 61,21 400 0,1256 5,27 56,28 56,12 53,77 53,56 1% 2,51 2,56 - - - 1 - -
28 29 42 0,96 2,10 33,87 29,64 21,17 84,67 4,03 33,87 41,50 75,37 50,80 400 0,1256 5,27 56,12 54,17 53,56 52,52 2% 2,56 1,65 - - - 1 - -
29 30 13 0,96 1,98 9,88 8,65 6,18 24,71 1,25 9,88 11,95 21,83 14,83 400 0,1256 1,63 54,17 53,54 52,52 51,22 10% 1,65 2,32 - - - 1 - -
30 31 52 0,96 1,95 38,94 34,07 24,34 97,34 4,99 38,94 46,88 85,82 58,41 400 0,1256 6,53 53,54 51,14 51,22 49,55 3% 2,32 1,59 - - - 1 - -
31 32 47 0,96 1,60 28,88 25,27 18,05 72,19 4,51 28,88 32,90 61,78 43,32 400 0,1256 5,90 51,14 48,84 49,55 47,23 5% 1,59 1,61 - - - 1 - -
32 33 49 0,96 1,58 29,73 26,01 18,58 74,32 4,70 29,73 33,74 63,47 44,59 400 0,1256 6,15 48,84 46,08 47,23 44,53 6% 1,61 1,55 - - - 1 - -
33 34 65 0,96 1,63 40,68 35,60 25,43 101,71 6,24 40,68 46,63 87,31 61,03 400 0,1256 8,16 46,08 41,77 44,53 40,06 7% 1,55 1,71 - - - 1 - -
34 35 26 0,96 1,96 19,57 17,12 12,23 48,92 2,50 19,57 23,60 43,17 29,35 400 0,1256 3,26 41,77 39,99 40,06 37,78 9% 1,71 2,21 - - - 1 - -
41 40 25 0,96 1,90 18,24 15,96 11,40 45,60 2,40 18,24 21,82 40,06 27,36 400 0,1256 3,14 55,40 56,07 53,90 53,77 1% 1,50 2,30 1 - - - - -
40 39 48 0,96 2,48 45,71 40,00 28,57 114,28 4,61 45,71 57,94 103,65 68,57 400 0,1256 6,02 56,07 56,20 53,77 53,53 1% 2,30 2,67 - - - 1 - -
39 42 42 0,96 2,19 35,32 30,91 22,08 88,30 4,03 35,32 43,68 79,00 52,98 400 0,1256 5,27 56,20 54,24 53,53 52,52 2% 2,67 1,72 - - - 1 - -
42 43 14 0,96 1,96 10,54 9,22 6,59 26,34 1,34 10,54 12,71 23,25 15,81 400 0,1256 1,75 54,24 53,54 52,52 51,33 9% 1,72 2,21 - - - 1 - -
43 44 53 0,96 1,89 38,47 33,66 24,04 96,16 5,09 38,47 45,96 84,43 57,70 400 0,1256 6,65 53,54 51,11 51,33 49,54 3% 2,21 1,57 - - - 1 - -
44 45 47 0,96 1,63 29,42 25,74 18,39 73,55 451 29,42 33,72 63,13 44,13 400 0,1256 5,90 51,11 48,85 49,54 47,15 5% 1,57 1,70 - - - 1 - -
45 46 48 0,96 1,63 30,04 26,29 18,78 75,11 4,61 30,04 34,44 64,48 45,07 400 0,1256 6,02 48,85 46,13 47,15 44,57 5% 1,70 1,56 - - - 1 - -
46 47 65 0,96 1,72 42,93 37,56 26,83 107,33 6,24 42,93 50,00 92,93 64,40 400 0,1256 8,16 46,13 41,75 44,57 39,86 7% 1,56 1,89 - - - 1 - -
47 48 25 0,96 2,17 20,83 18,23 13,02 52,08 2,40 20,83 25,71 46,54 31,25 400 0,1256 3,14 41,75 39,75 39,86 37,29 10% 1,89 2,46 - B - 1 - B
TOTAIS 1.162,00 800,71 700,62 500,45 2.001,78 111,55 800,71 943,70 1.744,41 1.201,07 6,00 0,00 0,00 24,00 0,00 0,00
* PA 21,00 m e PS 30,00m
0S CALCULOS DA TABELA FORAM DESENVOLVIDOS CONFORME SEGUE:
EXTENSAO, LARGURA E ALTURA ESTAO EM METROS(m) - PARA A LARGURA CONSIDEROU-SE 20 CM DE ESCAVAGAO EM RELAGAO A PAREDE EXTERNA DO TUBO EM AMBOS OS LADOS E PARA A GALERIA 80 CM
A ALTURA DERIVA DAS COTAS DE MONTANTE E JUSANTE E DO PONTO MEDIO OBTIDO COM AS MESMAS.
0S VOLUME DE CORTES FORAM DESCRIMINADOS EM CATEGORIAS DE ACORDO COM AS SONDAGENS REALIZADAS.
BERGO(m?) = EXTENSAO(m) x LARGURA DE PROJETO(m) x ESPESSURA DE PROJETO(0,10m BRITA)
REATERRO COM MATERIAL LOCAL(m?)= SOMENTE FOI REUTILIZADO O MATERIAL DE 12 CATEGORIA
REATERRO COM MATERIAL IMPORTADO(m?) = VOLUME NECESSARIO PARA ATINGIR O ATERRO TOTAL NECESSARIO
CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA MATERIAL BOTA-FORA (m?) = VOLUME DE ROCHA(m3)+ SOLO INSERVIVEL(m?)
VOLUME DO TUBO(m?) = DISTANCIA(m) x SEGAO DO TUBO(m)
SECAO DO TUBO DE ACORDO COM O DIAMETRO DOMINAL DA TUBULAGAO USADA.




Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO MEIO
Secretaria de Planejamento — Setor de Engenharia

~ ESTACA AREA DE CORTE | AREA DE ATERRO VO 1 BIE CORITE [l | YR VOLUMEDE  |CORTE ACUMULADO ATERRO BOTA FORA
DENOMINACAO DO TRECHO:| Rua Alagoas (m?) (m?) 12 CATEGORIA 22 CATEGORIA 32 CATEGORIA () ATERRO (m?) (m?) ACUMULADO (m?) | ACUMULADO (m?)
EXTENSAO: 646,69 0+200,00 3,40 - - - - - - - - -

LARGURA DE PISTA COMUM: 7,00 0+220,00 - 0,01 13,60 11,90 8,50 34,00 0,10 34,00 0,10 33,90
VARIAGOES DE LARGURA DE PISTA: 1.733,97 0,222,01 0,14 1,02 0,06 0,05 0,04 0,14 1,04 34,14 1,14 33,01
LARGURA DE CALCADAS: 2,00 0+240,00 2,38 0,48 9,07 7,93 5,67 22,67 13,49 56,81 14,63 42,18
"OFF SET " DE PROJETO: 1,20 0+260,00 3,31 0,05 22,76 19,92 14,23 56,90 5,30 113,71 19,93 93,78
AREAS 0+280,00 5,45 - 35,04 30,66 21,90 87,60 0,50 201,31 20,43 180,88
LIMPEZA(m?):|  5.627,69 0+300,00 4,44 - 39,56 34,62 24,73 98,90 - 300,21 20,43 279,78
REGULARIZAGAO(m?): 5.627,69 0+320,00 6,09 - 42,12 36,86 26,33 105,30 - 405,51 20,43 385,08
REFORCO DE SUBLEITO e = 18cm(m?): 5.927,48 0+340,00 6,28 - 49,48 43,30 30,93 123,70 - 529,21 20,43 508,78
BASE e = 18 cm(m?): 5.885,98 0+360,00 4,48 - 43,04 37,66 26,90 107,60 - 636,81 20,43 616,38
IMPRIMACAO(m?):|  5.844,63 0+380,00 9,22 - 54,80 47,95 34,25 137,00 - 773,81 20,43 753,38
PINTURA(m?): 6.260,80 0+400,00 8,85 - 72,28 63,25 45,18 180,70 - 954,51 20,43 934,08

C.B.U.Q.(m?): 6.260,80 0+420,00 3,37 0,12 48,88 42,77 30,55 122,20 1,20 1.076,71 21,63 1.055,08

PASSEIOS(m?): 2.338,48 0+427,83 4,45 - 12,25 10,72 7,65 30,62 0,47 1.107,32 22,10 1.085,23

PINTURAS ESPECIAIS(m?): 0,430,71 5,06 - 5,48 4,79 3,42 13,69 - 1.121,02 22,10 1.098,92

EXTENSOES 0,433,59 4,18 - 5,32 4,66 3,33 13,31 - 1.134,32 22,10 1.112,23

MEIO-FIO(m): 1.170,00 0+440,00 2,20 - 8,18 7,16 511 20,45 - 1.154,77 22,10 1.132,67

PINTURA DE EIXO(m): 646,69 0+460,00 1,32 1,05 14,08 12,32 8,80 35,20 10,50 1.189,97 32,60 1.157,37

PINTURA DE BORDO (m): 1.133,38 0+480,00 3,70 0,20 20,08 17,57 12,55 50,20 12,50 1.240,17 45,10 1.195,07

ACESSOS CADEIRANTES(und): 8,00 0+500,00 3,32 0,22 28,08 24,57 17,55 70,20 4,20 1.310,37 49,30 1.261,07

0+514,92 3,51 0,25 20,38 17,83 12,74 50,95 3,51 1.361,32 52,80 1.308,52

0+520,00 3,68 0,27 7,31 6,39 4,57 18,26 1,32 1.379,59 54,12 1.325,46

0+524,57 3,24 0,27 6,32 5,53 3,95 15,81 1,23 1.395,40 55,36 1.340,04

0+534,22 2,98 0,24 12,00 10,50 7,50 30,01 2,46 1.425,41 57,82 1.367,59

0+540,00 2,74 0,26 6,61 5,79 4,13 16,53 1,44 1.441,94 59,26 1.382,68

0+560,00 2,31 0,30 20,20 17,68 12,63 50,50 5,60 1.492,44 64,86 1.427,58

0+567,80 1,92 0,67 6,60 5,77 4,12 16,50 3,78 1.508,94 68,65 1.440,29

0+580,00 1,74 0,43 8,93 7,81 5,58 22,33 6,71 1.531,26 75,36 1.455,91

0+587,37 - - 2,56 2,24 1,60 6,41 1,58 1.537,68 76,94 1.460,73

0+592,64 2,70 0,37 2,85 2,49 1,78 7,11 0,97 1.544,79 77,92 1.466,87

0+600,00 3,16 0,26 8,63 7,55 5,39 21,56 2,32 1.566,35 80,24 1.486,12

0+600,62 3,19 0,24 0,79 0,69 0,49 1,97 0,16 1.568,32 80,39 1.487,93

0+608,61 3,28 0,28 10,34 9,05 6,46 25,85 2,08 1.594,17 82,47 1.511,70

0+618,39 3,01 0,66 12,30 10,77 7,69 30,76 4,60 1.624,93 87,06 1.537,86

0+620,00 2,89 0,77 1,90 1,66 1,19 4,75 1,15 1.629,68 88,22 1.541,46

0+624,90 5,02 1,03 7,75 6,78 4,84 19,38 4,41 1.649,06 92,63 1.556,43

0+631,41 6,19 0,75 14,60 12,77 9,12 36,49 5,79 1.685,55 98,42 1.587,13

0+640,00 5,85 0,68 20,68 18,10 12,93 51,71 6,14 1.737,26 104,56 1.632,70

0+660,00 2,93 1,73 35,12 30,73 21,95 87,80 24,10 1.825,06 128,66 1.696,40

0+680,00 1,86 2,31 19,16 16,77 11,98 47,90 40,40 1.872,96 169,06 1.703,90

0+700,00 4,00 1,54 23,44 20,51 14,65 58,60 38,50 1.931,56 207,56 1.724,00

0+720,00 4,97 1,05 35,88 31,40 22,43 89,70 25,90 2.021,26 233,46 1.787,80

0+732,88 5,81 1,22 27,77 24,30 17,36 69,42 14,62 2.090,68 248,08 1.842,60

0+740,00 6,28 0,64 17,22 15,06 10,76 43,04 6,62 2.133,72 254,70 1.879,02

0+740,41 3,64 0,61 0,81 0,71 0,51 2,03 0,26 2.135,76 254,96 1.880,80

0+747,94 3,41 0,69 10,62 9,29 6,64 26,54 4,89 2.162,30 259,85 1.902,45

0+760,00 3,04 0,87 15,56 13,61 9,72 38,89 9,41 2.201,19 269,26 1.931,93

0+780,00 5,09 - 32,52 28,46 20,33 81,30 8,70 2.282,49 277,96 2.004,53

0+800,00 5,58 0,19 42,68 37,35 26,68 106,70 1,90 2.389,19 279,86 2.109,33

0+820,00 3,42 0,79 36,00 31,50 22,50 90,00 9,80 2.479,19 289,66 2.189,53

0+840,00 3,35 0,97 27,08 23,70 16,93 67,70 17,60 2.546,89 307,26 2.239,63

0+846,69 3,42 0,85 9,06 7,93 5,66 22,65 6,09 2.569,51 313,45 2.256,06

TOTAIS 1.027,82 899,34 642,38
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OBJETO: PAVIMENTAGAO ASFALTICA - DIVERSAS RUAS
EXTENCAO: 646,69 METROS

AREA TOTAL: 6.260,80 m? PISTA + 2.338,48 m? CALCADAS
MEMORIA DE CALCULO
ITEM DESCRICAO QUANTIDADE
1.|INSTALACAO DE OBRA
1.1 |MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO
Planilha de DMT's: 01 viagem de ida e uma viagem de volta para mobilizar e da mesma forma para desmobilizar= 4 x 100 Unid
208,00 km x RS 6,38 = RS 5.308,15 adhel
1.2 IMPLANTAC/TO DE PLACA DE OBRA
Dimensdo padrdo do financiador = 1,25m x 2,00m 2,50 m?
1.3 |LOCACAO TOPOGRAFICA DO PROJETO
Area de projeto 5.627,69 m?
2.|SERVICOS INICIAIS (CONTRAPARTIDA)
2.1 |DEMOLIGAO ALVENARIA PEDRA - CAIXAS DE DRENAGEM
Levantamento de campo: comprimento x largura x altura : 0,60m x 0,50m x 1,00m = 0,30 m? 0,30 m?
2.2 REMOCAO DE TUBULACAO EM CONCRETO - SEM APROVEITAMENTO
Levantamento de campo: comprimento 31,00m 31,00 m
2.3 |TRANSPORTE BOTA-FORA DMT 3,50KM
Volume de demoli¢éo: caixas = 0,30 m? 0,30 m?
3. |TERRAPLENAGEM
3.1 |DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO C/D<30cm E LIMPEZA AREAS
Area de projeto 5.627,69 m?
3.2 |DESTOCAMENTO ARVORES C/ D>30cm
Levantamento de campo 1,00 unid
3.3 |ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL 12 CATEGORIA C/ESCAVADEIRA 200<DMTt<=400m
Volume de projeto (vide tabela de quantitativos) 1.027,82 m?
3.4 |ESCA VACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL 22 CATEGORIA C/ESCAVADEIRA 200<DMTt<=400m
Volume de projeto (vide tabela de quantitativos) 899,34 m?
3.5 |ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL 32 CATEGORIA C/ESCAVADEIRA 200<DMTt<=400m
Volume de projeto (vide tabela de quantitativos) 642,38 m?
3.6 |ESCA VACAO E CARGA DE MATERIAL 12 E 22 CATEGORIA - JAZIDA
Volume de projeto (vide tabela de quantitativos) 0,00 m?
3.7 |TRANSPORTE BOTA-FORA DMT 3,10KM
Volume de projeto (vide tabela de quantitativos) 2.256,06 m3x km
3.8 |TRANSPORTE MATERIAL DE JAZIDA DMT 9,80KM
Volume de projeto (vide tabela de quantitativos) 0,00 m3x km
3.9 |ESPALHAMENTO DE BOTA FORA
Volume de projeto (vide tabela de quantitativos) 2.256,06 m?
3.10 COMPACTAC;EO ATERROS 100% P.N.
Volume de projeto (vide tabela de quantitativos) 313,45 m?
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OBJETO: PAVIMENTAGAO ASFALTICA - DIVERSAS RUAS
EXTENCAO: 646,69 METROS
AREA TOTAL: 6.260,80 m? PISTA + 2.338,48 m? CALCADAS

3.11

3.12

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

4.11

4.12

4.13

4.17

4.18

4.19

EXECUGAO ATERROS - ROCHA OU MISTO - exclusive material e transporte
Volume de projeto (vide tabela de quantitativos)

REGULARIZAGCAO SUBLEITO

Area de projeto

. |MICRODRENAGEM

ESCAVACAO MECANICA VALAS 12 CATEGORIA

Volume de projeto (vide tabela de quantitativos)

ESCAVAGCAO MECANICA VALAS 22 CATEGORIA

Volume de projeto (vide tabela de quantitativos)

ESCAVACAO MECANICA VALAS 32 CATEGORIA

Volume de projeto (vide tabela de quantitativos)

LASTRO BRITA P/BUEIROS( e=10cm) - inclusive transporte

Volume de projeto (vide tabela de quantitativos)

LASTRO CONCRETO MAGRO P/BUEIROS( e=20 cm) - inclusive transporte

Volume de projeto (vide tabela de quantitativos)

PEDRA JOGADA - inclusive transporte

Volume de projeto (vide tabela de quantitativos)

TUBO DE CONCRETO DIAMETRO DE 400 MM PS1 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

Extensdo projetada ( vide tabela de quantitativos)

TUBO DE CONCRETO DIAMETRO DE 400 MM PA1 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

Extensdo projetada ( vide tabela de quantitativos)

TUBO DE CONCRETO DIAMETRO DE 600 MM PA1 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO (BSTC D=0,60m)

Extensdo projetada ( vide tabela de quantitativos)

TUBO DE CONCRETO DIAMETRO DE 800 MM PA1 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO (BSTC D=0,80m)

Extensdo projetada ( vide tabela de quantitativos)

TUBO DE CONCRETO DIAMETRO DE 1000 MM PA1 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO (BSTC D=1,00m)

Extensdo projetada ( vide tabela de quantitativos)

BDCC 3000x2500MM

Extensdo projetada ( vide tabela de quantitativos)

BOCA BDCC 3000x2500MM

Quantidade projetada ( vide tabela de quantitativos)

REATERRO VALAS BUEIROS MATERIAL LOCAL

Volume de projeto (vide tabela de quantitativos)

REATERRO VALAS BUEIROS MATERIAL SELECIONADO - inclusive transporte

Volume de projeto (vide tabela de quantitativos)

ESPALHAMENTO DE BOTA FORA

Volume de projeto (vide tabela de quantitativos)

0,00

5.627,69

800,71

700,62

500,45

111,55

0,00

0,00

976,00

186,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

800,71

943,70

1.201,07

m3

unid

m?3x km
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OBJETO: PAVIMENTAGAO ASFALTICA - DIVERSAS RUAS
EXTENCAO: 646,69 METROS
AREA TOTAL: 6.260,80 m? PISTA + 2.338,48 m? CALCADAS

4.20

4.21

4.22

4.23

4.24

4.25

4.26

4.27

TRANSPORTE DE MATERIAL (bota-fora) - 11 km

Volume projetado

CAIXA COLETORA BOCA-DE-LOBO MED. INTERNAS: 0,80X0,80M, PAREDE DE ALVENARIA E =20 cm, TAMPA CONCRETO,
HMAX = 1,60 METROS

Quantidade projetada ( vide tabela de quantitativos)

CAIXA COLETORA BOCA-DE-LOBO MED. INTERNAS: 0,80X0,80M, PAREDE DE ALVENARIA E = 20 cm, TAMPA CONCRETO,
HMAX = 2,50 METROS

Quantidade projetada ( vide tabela de quantitativos)

CAIXA COLETORA BOCA-DE-LOBO MED. INTERNAS: 1,30X1,30M, PAREDE DE ALVENARIA E =20 cm, TAMPA CONCRETO,

HMAX = 2,50 METROS
Quantidade projetada ( vide tabela de quantitativos)

CAIXA DE LIGACAO E PASSAGEM, PAREDE DE ALVENARIA E = 20 cm, TAMPA DE CONCRETO, DIAMETRO 400MM

Quantidade projetada ( vide tabela de quantitativos)
CONCRETO fck=20 MPa - inclusive transporte - PARA ASSENTAMENTO DA BOCA DE GALERIA E REFORCO
ACO CA-50 - fornecimento, dobra, colocagdo - inclusive transporte

FORMAS DE MADEIRA - fornecimento, montagem, colocagdo - inclusive transporte

5. |PAVIMENTACAO

52

5.3

54

5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

5.10

SUB-BASE RACHAO,ENCHIMENTO BRITA E CAMADA BLOQUEIO (e=18 cm) - exclusive transporte
Area de rachdo do projeto(talude 1:1,5 em e=18cm)

BASE BRITA GRADUADA (e=18cm)- exclusive transporte
Area de base do projeto(talude 1:1,5 em e=18cm)

TRANSPORTE BRITA BASE OU SUB-BASE DMT 26km

Volume de Sub-base + base

MEIO-FIO CONCRETO PRE-MOLDADO - MFCO5 (100x12x9x30)

Extensdo de projeto

PINTURA MEIO-FIO (CAIADO BRANCO)
Extensdo de projeto ( 0,27m?/m )

IMPRIMAGAO CM - 30- inclusive asfalto

Area de base do projeto (talude 1:1,5 em e=18cm)

PINTURA LIGACAO RR - 2C- inclusive asfalto

Area de projeto

CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE SOBRE BASE GRANULAR (e=4cm) - (Dens. 2,4 t/m?) - inclusive asfalto

Area de projeto x espessura (e =4 cm)

REPERFILAGEM BETUMINOSO USINADO QUENTE SOBRE BLOCOS (e=2cm) - (Dens. 2,4 t/m?) - inclusive asfalto

Area de projeto x espessura (e =2 cm)

FRESAGEM DESCONTINUA A FRIO (e = 4cm) - inclusive transporte

1.201,07

6,00

24,00

0,00

2,00

0,00

0,00

0,00

1.066,95

1.059,48

2.126,42

1.170,00

315,90

5.844,63

6.260,80

250,43

3,49

m3x km

unid

unid

unid

unid
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OBJETO: PAVIMENTAGAO ASFALTICA - DIVERSAS RUAS
EXTENCAO: 646,69 METROS
AREA TOTAL: 6.260,80 m? PISTA + 2.338,48 m? CALCADAS

5.11

6.1
6.1.1

6.2
6.2.1

6.2.2

6.2.3

7.1

7.2

Area de projeto

TRANSPORTE MASSA ASFALTICA DMT 26 km

Volume de projeto

. |SINALIZACAO

SINALIZACAO HORIZONTAL
SINALIZACAO HORIZONTAL TINTA ACRILICA - EIXO CONTINUA (L=12cm)

Extensdo de projeto x espessura da faixa ( e = 12 cm) x quantidade de faixas

SINALIZACAO HORIZONTAL TINTA ACRILICA - BORDOS (L=15cm)

Extensdo de projeto x espessura da faixa(e = 15 cm) x quantidade de faixas

SINALIZACAO HORIZONTAL TINTA ACRILICA - dreas especiais

Unidades x Faixa zebrada 4m x (pista continuada/2)

SINALIZACAO VERTICAL
PLACA QUADRADA TODA REFL. TIPO II-A - L=0,50m - (PASSAGEM DE PEDESTRE)
Unidades projetadas x 2 unidades/faixa: 8 unidades x 0,25 m? = 2,00

PLACA REDONDA TODA REFL. TIPO II-A - D=0,50m - (R- 1 PARADA OBRIGATORIA)

Unidades projetadas: 7 unidades x 0,25 m?

SUPORTE METALICO D=2" PAREDE 2mm - 3,5m GALVANIZADO A FOGO

Um suporte para cada unidade de placa projetada: (8 + 7 ) = 15 unidades

. |SERVICOS FINAIS E COMPLEMENTARES

PAVIMENTAGAO EXECUGAO DE PASSEIO EM CONCRETO moldado "IN LOCO" fck=15 MPa (ESP=6¢m), USINADO,
ACABAMENTO CONVENCIONAL, ARMADO, COM LASTRO BRITA m? (ESP=5cm) - inclusive transporte

SINAPI 94.993 - Piso de concreto - 6 cm = RS 52,86/m?
SINAPI 94.107 - Lastro de brita - 5 cm = RS 81,68/m?
Total: RS 56,94

Area de projeto: 2.338,48m?

RAMPA DE ACESSO A CADEIRANTES
Unidades de projeto: 16 unidades

SINAPI 93.358 - Escavag¢do manual (0,17m?) - RS 62,18/m x 0,17m?=RS 10,57
SINAPI 76.447/001 E SINAPI 94.107 - Pavimentagéo de passeio: (1,87m?) - RS 56,94/m? x 1,87m? = RS 106,48

SINAPI 96.536 - Sarrafos de madeira:( 1,12m x 0,20 m = 0,224m?) - RS 46,98 /m?x 0,224m? = RS 10,52

SINAPI 72.188 - Piso podotatil concreto: 06 unidades( 25x25cm)/rampa- RS 157,57 /m? x 0,37m? = RS 58,30

Total do acesso (RS 185,87) : considerando o nivel de envolvimento para execugéo do item, serd dado um acréscimo de

50% do valor calculado elevando o valor para RS 278,80.

410,00 m?

253,92 m?

7,76 m?

340,01 m?

118,80 m?

2,00 m?

1,75 m?

15,00 unid

2.338,48 m?

16,00 UNID




