
                             

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO MEIO
Secretaria de Planejamento – Setor de Engenharia

LOCAL: RUA ESPERANÇA -ARROIO DO MEIO - RS

 R$  2.445.617,45 

ITEM CÓD UNID  QUANT CUSTO UNIT. TOTAL

1. INSTALAÇÃO DE OBRA
1.1 Auxiliar MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO Unid 1,00                                   5.512,31R$                     5.512,31R$                                      
1.2 Sinapi 74209/001 IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE OBRA m² 2,50                                   428,93R$                        1.072,33R$                                      
1.3 Sinapi 78.472 LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA DO PROJETO m² 13.717,35                         0,47R$                             6.447,15R$                                      

TOTAL INSTALAÇÃO DE OBRA 13.031,79R$                                   
2. SERVIÇOS INICIAIS (CONTRAPARTIDA)
2.1 DAER 2510 DEMOLIÇÃO ALVENARIA PEDRA - CAIXAS DE DRENAGEM m² 0,30                                   117,32R$                        35,20R$                                           
2.2 DAER 2673 REMOÇÃO DE TUBULAÇÃO  EM CONCRETO - SEM APROVEITAMENTO m 31,00                                 22,62R$                          701,22R$                                         
2.3 DAER 129 TRANSPORTE BOTA-FORA DMT 3,50KM m³ 0,30                                   2,42R$                             0,73R$                                             

TOTAL SERVIÇOS INICIAIS 737,15R$                                         
3. TERRAPLENAGEM
3.1 DAER 1 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO C/D<30cm E LIMPEZA ÁREAS m² 13.717,35                         0,33R$                             4.526,73R$                                      
3.2 DAER 2 DESTOCAMENTO ÁRVORES C/ D>30cm unid 7,00                                   73,46R$                          514,22R$                                         
3.3 DAER 6 ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL 1ª CATEGORIA C/ESCAVADEIRA 200<DMTt<=400m m³ 1.988,78                           5,46R$                             10.858,74R$                                   
3.4 DAER 14 ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL 2ª CATEGORIA C/ESCAVADEIRA 200<DMTt<=400m m³ 994,39                              6,53R$                             6.493,37R$                                      
3.5 DAER 71 ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL 3ª CATEGORIA C/ESCAVADEIRA 200<DMTt<=400m m³ 994,39                              21,71R$                          21.588,21R$                                   
3.6 DAER 106 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL 1ª E 2ª CATEGORIA - JAZIDA m³ 1.315,96                           3,36R$                             4.421,63R$                                      
3.7 SINAPI 95.303 TRANSPORTE BOTA-FORA DMT 5,10KM m³ x km -                                     6,40R$                             -R$                                               
3.8 SINAPI 95.303 TRANSPORTE MATERIAL DE JAZIDA DMT 8,40 KM m³ x km 1.315,96                           10,55R$                          13.883,38R$                                   
3.9 DAER 131 ESPALHAMENTO DE BOTA FORA m³ -                                     1,48R$                             -R$                                               
3.10 DAER 150 COMPACTAÇÃO ATERROS 100% P.N. m³ 5.416,73                           2,94R$                             15.925,19R$                                   
3.11 DAER 152 EXECUÇÃO ATERROS - ROCHA OU MISTO - exclusive material e transporte m³ 1.315,96                           2,22R$                             2.921,43R$                                      
3.12 SINAPI 72961 REGULARIZAÇÃO SUBLEITO m² 13.717,35                         1,61R$                             22.084,93R$                                   

TOTAL TERRAPLENAGEM 103.217,83R$                                 
4. MICRODRENAGEM  
4.1 DAER 1000 ESCAVAÇÃO MECÂNICA VALAS 1ª CATEGORIA m³ 1.731,27                           17,02R$                          29.466,22R$                                   
4.2 DAER 1010 ESCAVAÇÃO MECÂNICA VALAS 2ª CATEGORIA m³ 1.514,86                           23,28R$                          35.265,94R$                                   
4.3 DAER 1020 ESCAVAÇÃO MECÂNICA VALAS 3ª CATEGORIA m³ 1.082,05                           110,00R$                        119.025,50R$                                 
4.4 DAER 570 LASTRO BRITA P/BUEIROS( e=10cm) - inclusive transporte m³ 183,98                              40,52R$                          7.454,87R$                                      
4.5 DAER 6004 LASTRO CONCRETO  MAGRO P/BUEIROS( e=20 cm) - inclusive transporte m³ 41,56                                 331,06R$                        13.758,85R$                                   
4.6 DAER 3160 PEDRA JOGADA - inclusive transporte m³ 35,68                                 68,13R$                          2.430,88R$                                      
4.7 SINAPI 95.568 TUBO DE CONCRETO  DIÂMETRO DE 400 MM PS1 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO m 1.390,00                           100,06R$                        139.083,40R$                                 
4.8 SINAPI 92.210 TUBO DE CONCRETO  DIÂMETRO DE 400 MM PA1 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO m 112,00                              120,79R$                        13.528,48R$                                   
4.9 SINAPI 92.212 TUBO DE CONCRETO  DIÂMETRO DE 600 MM PA1 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO (BSTC D=0,60m) m 155,00                              196,41R$                        30.443,55R$                                   
4.10 SINAPI 92.214 TUBO DE CONCRETO  DIÂMETRO DE 800 MM PA1 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO (BSTC D=0,80m) m 17,00                                 294,96R$                        5.014,32R$                                      
4.11 SINAPI 92.216 TUBO DE CONCRETO  DIÂMETRO DE 1000 MM PA1 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO (BSTC D=1,00m) m 125,00                              398,84R$                        49.855,00R$                                   
4.12 DAER 2990 m 19,00                                 7.340,04R$                     139.460,76R$                                 
4.13 DAER 3110 BOCA BDCC 3000x2500MM unid 2,00                                   13.982,49R$                  27.964,98R$                                   
4.14 DAER 2600 BOCA BSTC D=0,60m unid 6,00                                   1.008,93R$                     6.053,58R$                                      

A.R.T. DO RESPONSÁVEL PELO ORÇAMENTO:  RS9556285

SINAPI - Preço ref. Insumos RS JAN/2019

TOTAL GERAL DA OBRA: 

EXTENÇÃO: 1.315,47 METROS

DAER RS - Tabela Oficial de Obras Maio 2017 com desoneração

BDCC 3000x2500MM

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO MEIO

SICRO 2 DNIT - RS - Novembro 2017

REFERÊNCIA DE CUSTOS UNITÁRIOS (DATA -BASE):
SINAPI - Custos ref. Composições RS JAN/2019

DISCRIMINAÇÃO

ÁREA TOTAL: 10.703,78 m² PISTA + 5.112,84 m² CALÇADAS

B.D.I. APLICADO (Material e mão de obra): 28,12%ASSUNTO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - DIVERSAS RUAS

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,16%(HORA) 47,54%(MÊS)
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4.15 DAER 2610 BOCA BSTC D=0,80m unid 1,00                                   1.657,33R$                     1.657,33R$                                      
4.16 DAER 2620 BOCA BSTC D=1,00m unid 2,00                                   2.400,27R$                     4.800,54R$                                      
4.17 DAER 1080 REATERRO VALAS BUEIROS MATERIAL LOCAL m³ 1.638,25                           24,10R$                          39.481,83R$                                   
4.18 DAER 1082 REATERRO VALAS BUEIROS MATERIAL SELECIONADO - inclusive transporte m³ 1.685,67                           33,32R$                          56.166,52R$                                   
4.19 DAER 131 ESPALHAMENTO DE BOTA FORA m³ 2.214,55                           1,48R$                             3.277,53R$                                      
4.20 SINAPI 95.303 TRANSPORTE DE MATERIAL (bota-fora) - 5 km m³ x km 2.214,55                           6,40R$                             14.173,12R$                                   
4.21 DAER 2122 CAIXA COLETORA BOCA-DE-LOBO MED. INTERNAS: 0,80X0,80M, PAREDE DE ALVENARIA E = 20 cm, TAMPA CONCRETO, HMÁX = 1,60 METROS unid -                                     1.135,62R$                     -R$                                               
4.22 DAER 2125 CAIXA COLETORA BOCA-DE-LOBO MED. INTERNAS: 0,80X0,80M, PAREDE DE ALVENARIA E = 20 cm, TAMPA CONCRETO, HMÁX = 2,50 METROS unid 33,00                                 1.409,96R$                     46.528,68R$                                   
4.23 DAER 2127 CAIXA COLETORA BOCA-DE-LOBO MED. INTERNAS: 1,30X1,30M, PAREDE DE ALVENARIA E = 20 cm, TAMPA CONCRETO, HMÁX = 2,50 METROS unid 11,00                                 1.731,84R$                     19.050,24R$                                   
4.24 DAER 1832 CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM, PAREDE DE ALVENARIA E = 20 cm, TAMPA DE CONCRETO, DIÂMETRO 400MM unid 2,00                                   1.196,64R$                     2.393,28R$                                      
4.25 DAER 7120 CONCRETO fck=20 MPa - inclusive transporte - REFORÇO DE GALERIA m³ 22,80                                 383,58R$                        8.745,62R$                                      
4.26 DAER 6080 AÇO CA-50 - fornecimento, dobra, colocação - inclusive transporte - REFORÇO DE GALERIA kg 1.479,52                           8,44R$                             12.487,15R$                                   
4.27 DAER 6103 FORMAS DE MADEIRA - fornecimento, montagem, colocação - inclusive transporte - REFORÇO DE GALERIA m² 40,36                                 40,84R$                          1.648,30R$                                      

TOTAL MICRODRENAGEM  829.216,47R$                                 
5. PAVIMENTAÇÃO
5.1 SINAPI 73.817/002 SUB-BASE RACHÃO,ENCHIMENTO BRITA E CAMADA BLOQUEIO (e=18 cm) - exclusive transporte m³ 1.956,22                           88,44R$                          173.008,10R$                                 
5.2 SINAPI 96.396 BASE BRITA GRADUADA (e=18cm) - exclusive transporte m³ 1.946,10                           96,09R$                          187.000,75R$                                 
5.3 SINAPI 72.884 TRANSPORTE BRITA BASE OU SUB-BASE DMT 24 km m³ 3.902,31                           26,44R$                          103.177,08R$                                 
5.4 SINAPI 94.273 MEIO-FIO CONCRETO PRÉ-MOLDADO - MFC05 (100x12x9x30) m 2.566,00                           46,05R$                          118.164,30R$                                 
5.5 SINAPI 83.693 PINTURA MEIO-FIO (CAIADO BRANCO) m² 692,82                              3,97R$                             2.750,50R$                                      
5.6 SINAPI 96.401 IMPRIMAÇÃO CM - 30- inclusive  asfalto m² 10.755,57                         7,66R$                             82.387,67R$                                   
5.7 SINAPI 72.943 PINTURA LIGAÇÃO RR - 2C- inclusive asfalto m² 10.755,57                         2,24R$                             24.092,48R$                                   
5.8 AUXILIAR CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE SOBRE BASE GRANULAR (e=4cm) - (Dens. 2,4 t/m³) - inclusive asfalto m³ 428,15                              914,44R$                        391.517,49R$                                 
5.9 SINAPI 95.303 TRANSPORTE MASSA ASFÁLTICA DMT 24 km m³ 428,15                              30,13R$                          12.900,16R$                                   

TOTAL PAVIMENTAÇÃO 1.094.998,53R$                             
6. SINALIZAÇÃO 
6.1 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL
6.1.1 DAER 7262 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA - EIXO CONTÍNUA (L=12cm) m² 15,79                                 18,09R$                          285,64R$                                         
6.1.2 DAER 7262 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA - BORDOS (L=15cm) m² 741,28                              18,09R$                          13.409,76R$                                   
6.1.3 DAER 7275 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA - áreas especiais m² 105,00                              27,34R$                          2.870,70R$                                      
6.2 SINALIZAÇÃO VERTICAL  
6.2.1 DAER 7286 PLACA QUADRADA TODA REFL. TIPO II-A - L=0,50m - (PASSAGEM DE PEDESTRE) m² 3,50                                   378,08R$                        1.323,28R$                                      
6.2.2 DAER 7286 PLACA REDONDA TODA REFL. TIPO II-A - D=0,50m - (R- 1 PARADA OBRIGATÓRIA) m² 1,75                                   378,08R$                        661,64R$                                         
6.2.3 DAER 7321 SUPORTE METÁLICO D=2'' PAREDE 2mm - 3,5m GALVANIZADO A FOGO unid 21,00                                 270,85R$                        5.687,85R$                                      

TOTAL SINALIZAÇÃO 24.238,87R$                                   
7. SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES

7.1
SINAPI 94.993/SINAPI 

96.622
m² 5.112,84                           72,96R$                          373.032,81R$                                 

7.2 AUXILIAR RAMPA DE ACESSO A CADEIRANTES UNID 20,00                                 357,20R$                        7.144,00R$                                      
TOTAL SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES 380.176,81R$                                 

2.151.165,11R$                              

294.452,34R$                                 

2.445.617,45R$                             

RESPONSÁVEL TÉCNICO: VISTO DA ADMINISTRAÇÃO:

TOTAL DE CONTRAPARTIDA:

JANEIRO/2019 - DESONERADA
DATA-BASE:

TOTAL DE RECURSOS:

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO:

PAVIMENTAÇÃO EXECUÇÃO DE PASSEIO EM CONCRETO moldado "IN LOCO" fck=15 MPa (ESP=6cm), USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, 
ARMADO, COM LASTRO BRITA m² (ESP=5cm) - inclusive transporte
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